



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

เรื่อง การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวิลาวัรรณ์อุทิศ หมู่ที่ ๓ บ้านช่องไทร ตำบลนาทอน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. นาทอนกำหนด)

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้จัดทำราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวิลาวัรรณ์อุทิศ หมู่ที่ ๓ บ้านช่องไทร ตำบลนาทอน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. นาทอนกำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน ใช้สูตรค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) ให้เลือกใช้งานแต่ละประเภทของงานก่อสร้าง จำนวนเงินงบประมาณ ๒๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จำนวนเงินราคากลาง ๒๗๙,๐๙๙.๙๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าสิบบาทเก้าสิบสตางค์) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

(นายเอกชัย หลงขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวิลาวัลย์อุทิศ หมู่ที่ ๓ บ้านช่องไทร ตำบลนาทอน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. นาทอนกำหนด)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป มีรายละเอียดดังนี้

๑. งานฉาบปูนอุดตอขนาดเบา	จำนวน	๒๑๖.๐๐	ตร.ม.
๒. งานรื้อพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา ๑๐ ซม.	จำนวน	๔๓๒.๐๐	ตร.ม.
๓. งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	จำนวน	๒๑.๖๐	ลบ.ม.
๔. งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.	จำนวน	๔๓๒.๐๐	ตร.ม.
๕. รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	จำนวน	๘.๐๐	ม.
๖. รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	จำนวน	๓๒.๐๐	ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒๙๙,๐๙๙.๙๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าสิบบาทเก้าสิบสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทางและประมาณราคา (แบบ พร.๔)	จำนวน	๑	หน้า
๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (แบบ พร.๕)	จำนวน	๑	หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางวิไลวรรณ อย่างดี	ตำแหน่งครู (คศ.๓)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายชาติอึ้ง มงเลห์	ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๗.๓ นายวัชรินทร์ พรหมมี	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปร. 4

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

เรื่อง กำหนดราคากลาง

วันที่ 6 มกราคม 2568

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวิลาวัณย์อุทิศ หมู่ที่ 3 บ้านช่องไทร ตำบลนาทอน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 432.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.นาทอนกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านช่องไทร ตำบลนาทอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนที่ 428/2567 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2567

บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับราคากลางงานก่อสร้างนี้ เป็นเงิน 279,099.90 บาท รายละเอียดปริมาณงานที่จะดำเนินการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคากลาง
1	งานถางป่าขนาดเบาข้างละ 1 ม./	216.00	ตร.ม./	1.82/	393.12	1.3848	544.39
2	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม./	432.00	ตร.ม./	11.67/	5,041.44	1.3848	6,981.39
3	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต /	21.60	ลบ.ม./	1,061.20 /	22,921.92/	1.3848	31,742.27
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม./	432.00	ตร.ม./	382.79/	165,365.28 /	1.3848	228,997.84
5	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) /	8.00	ม./	332.62 /	2,660.96 /	1.3848	3,684.90
6	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) /	32.00	ม./	161.33 /	5,162.56/	1.3848	7,149.11
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				รวม	201,545.28		279,099.90
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง					1.3848,		
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ					279,099.90		

(ตัวอักษร) สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าสิบบาทเก้าสิบสตางค์

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางวิไลวรรณ อย่างดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชาติอึ้ง มงเล่ห์)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ
(นายวิวัฒน์สิริ พรหมมี)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ประเภทงาน

งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวิลาวัณย์อุทิศ หมู่ที่ 3 บ้านช่องไทร ตำบลนาทอน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 432.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.นาทอนกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 บ้านช่องไทร ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน

1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 6 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	งานทาง	201,545.28	1.3848	279,099.90	-ระยะเวลาทำงาน(วัน)	60.00
					เงื่อนไข Factor F	
					- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
					- เงินประกันผลงานหัก	0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
	สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		279,099.90		
	(ตัวอักษร)	สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์				

ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง

432.00 ตร.ม.

ราคาเฉลี่ย/ตร.ม.

646.06 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางวิไลวรรณ อย่างดี)

ครู (คศ. 3)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาติธิ มงเลห์)

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายวัชรสิริ พรหมมี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายสุริยันต์ อยู่ล่าย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเอกชัย หลงขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน